Obec Posa

Vypracovanie projektovej dokumentécie diela Obecny tirad a Kultirny dom v obci Po3a — stavebné upravy
Sluzby

Navrh ZoD

ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2022

podl'a Obchodného zakonnika v zmysle § 536 a nasledne v zneni neskors$ich zmien a doplnkov na
Vypracovanie projektovéj dokumenticie diela Obecny urad a Kultiirny dom v obci PoSa —

stavebné tipravy.

CLL
IDENTIFIKACNE UDAJE

OBJEDNAVATEEL:
Nazov objednavatel'a: Obec Posa
Sidlo objednavatela: Obecny iirad, 094 21 PoSa 241
- Statutérny zastupca: Mgr. Tadea$ Maly, starosta obce Posa
ICO: 00332691 '
DIC: 2020630337
IC DPH: Neplitca DPH
Bankové spojenie: VUB, a.s. Vranov n/T
IBAN: SK 84 0200 0000 0000 1642 0632
Telefon: 0574885500
Fax: 057 4493142
Mobil: 0908333516
E — mail: ocu.posa@slovanet.sk

www.obecposa.sk

d’alej len objednavatel’

ZHOTOVITEL:
Nazov zhotovitel'a: PRODAP s.r.o.
Sidlo zhotovitel'a: Sidlisko I., 980/31, 093 01 Vranov nad Topl’ou
Statutarny zastupca: Ing. Viadimir Pavik
1CO: 36 490 903
DIC: 2021785810
IC DPH: SK 2021785810
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Cislo aétu: SK21 7500 0000 0040 0251 3772
Telef6n: 0905 626 622
E — mail: prodap@prodap.sk
www.prodap.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného siidu v PreSove, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 14660/P

d’alej len zhotovitel’

CLIL
PREDMET ZMLUVY

2.1.Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje /zhotovi/ v rozsahu aza podmienok dojednanych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda projektovi dokumentaciu na dielo
Vypracovanie projektovej dokumenticie diela Obecny tdrad a Kultirny dom v obci PoSa —
stavebné dpravy.
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2.2.  Objednavatel’ sa zavidzuje, Zze dokoncenl pracu asluzby prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutti cenu a poskytne spracovatel'ovi dojednané spolupdsobenie. Miestom
dodania je Obecny iurad, 094 21 Posa 241.

CL. 1L
ROZSAH A OBSAH PRAC
Predmetom zmluvy je:
3.1 Vypracovanie projektovej dokumentacie diela Obecny urad a Kultirny dom v obci Posa —
stavebné tipravy v minimalnom rozsahu :
3.1.1 Pocet sad - 6 sad - papierova forma
Jedno CD format .pdf- digitalna forma.

. 3.1.2 Pozadované projektové prace:

Vypracovanie PD pre GCely realizacie stavby v tomto minimalnom rozsahu:

- Sprievodna sprava

- Sthrnna technicka sprava

- Situaéné osadenie stavby s napojenim na infrastruktiru
- Dokumentacia stavebnych objektov

- Rozpocet a vykaz vymer.

3.1.3 Zabezpecenie inZinierskej ¢innosti — vyjadreni dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy,
podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia, G¢ast na stavebnom konani, zabezpecenie listu

vlastnictva, kdpie z katastralnej mapy a pravoplatnost’ stavebného povolenia.

3.1.4 Vykon autorského dozoru.

3.1.5 Pozadované projektové prace:

Stavebné objekty: SO01 - Obecny urad a Kultirny dom
Clenenie objektu

Diel - Buracie prace

Diel - ASR, Energetické postdenie stavby

Diel - Zdravotechnicka instalacia

Diel - Elektricka inStalacia

Diel - Odberné plynové zariadenie

Diel- Vetranie, klimatizacia

Diel - Statika

Diel - Poziarna bezpe¢nost stavby

Diel - Rozpocet
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Pozadované projektové prace:

Stavebné upravy Obecného tradu a kultirneho domu sa buda vykonévat' na 1. N P objektu.
Buracie prace - DemontaZ nosnych a nenosnych deliacich konstrukcii, demontaz vyplni
vnatornych otvorov, buracie prace na vodorovnych podkladnych a nasFapnych konstrukciach,
otiGenie existujucich vnutornych povrchov, demontaz podhl'adove;j stropnej konstrukcie, atd’..
ASR - Zahfiiaja zmenu dispozicie NP, vymenu podkladnych a nasl'apnych vrstiev, nové
povrchové upravy stien a stropov, vymenu vnatornych vyplni otvorov, atd’..

Zdravotechnicka instalacia - DemontaZ zariad'ovacich predmetov, demontaz vodovodnych a
kanaliza¢nych rozvodov. MontaZ novych zariad'ovacich predmetov, montz novych vodovodnych
a kanaliza¢nych rozvodov.

Elektrické inStalacia - Demontaz elektroinstalanych rozvodov, demontaZ rozvodnych skrifi,
demontaz svetiel , vypinacov a zasuviek. MontaZ elektoinstalaénych rozvodov, montéz
rozvodnych skrifi, montaz svietidiel, vypinatov a zasuviek.

Odberné plynové zariadenie - DemontaZ pdvodnych plynovych spotrebi¢ov, demontaz plynovych
rozvodov. MontaZ novych plynovych rozvodov a spotrebicov.

Vetranie a klimatizacia - MontaZ klimatizaénych jednotiek v sale kultirneho domu. Odvetranie
kuchyne.

Statika - Navrh a posudenie nosnej konstrukcie podhl'adu v sale kultirneho domu.

PoZiarna bezpe¢nost’ stavby - Postidenie 1. a 2. NP z hladiska poZiarnej bezpe&nosti.

CLIV.
SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1.  Projektova dokumenticia stavby bude spracovana podla ¢&l. 3 stuptia projektovej
dokumentécie v papierovej forme polet paré: 6 ks, v jednom vyhotoveni v digitalnej forme vo
formate .pdf, rozpoCet a vykaz vymer v pdf a exceli.

Na poZiadanie objednavatela spracovatel’ doda d’aldie vyhotovenia v pozadovanom poéte za
uhradu.

4.2.  Pri vypracovani projektu bude zhotovitel' dodrziavat’ vSeobecne zévizné predpisy, technické

normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit' vychodzimi podkladmi investora, zapismi
a dohodami zmluvnych strn na Statutdrnej drovni a vyjadreniami verejnopravnych orgénov
a organizacii.
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4.3.Pokial’ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budii mat’ vplyv na cenu atermin
plnenia, zavizuje sa objednévatel, upravit dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia, vo
véizbe na zmenu predmetu plnenia.

4.4.Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym odovzdanim predmetu zmluvy
objednévatel'ovi, protokolom o odovzdani a prevzati diela.

CL V.
CAS PLNENIA

S.1.  Vypracovanie PD pre realizaciu stavby — do 90 dni odo diia G&innosti zmluvy o dielo.

5.2 Priprava Ziadosti o vydanie stavebného povolenia do 14 dni odo diia dorucenia vietkych
vyjadreni dotknutych organov

5.3 Autorsky dozor po&as realizicie diela.

CLVL
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1.  Projektovii dokumentaciu spracovatel' vypracuje adod4d podla podkladov dodanych
investorom.
- Katastradlna mapa uzemia

CL VIL
CENA, PLATOBNE PODMIENKY, ZMLUVNE POKUTY
7.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je stanovens v zmysle zdkona
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢&. 87/ 1996 Z. z.,
ktorou sa vykonéva zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

7.2.  Cena predmetu plnenia v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy:

cena v € bez
cenav € DPH za
pofetm. | zam.j. poZadovany
P.C. OZNACENIE m. j. j. bezDPH | podet m. j.
Ty, | Jeconie B davby | ks | 100 | 7000 7.000,-
Zabezpetenie inZinierskej &innosti,
7.2.2 | u¢ast na konani a zabezpe&enie kus 1,00 500,- 500,-
pravoplatnosti stavebného povolenia
7.2.3 | Autorsky dozor kus 1,00 300,- 300,-
7.2.4 SPOLU bez DPH: XXXX XXXX 7.800,-
7.2.5 DPH 20%: 1.560,-
7.2.6 Spolu s DPH 9,360,-

7.3. 'V cene projektu podla bodu 7.2 je zahrnutych Sest’ paré dokumentacie v tlaenej forme a 1
paré v elektronickej forme. Pripadné dalsie vyhotovenia bude zhotovitel’ fakturovat osobitne
za osobitnu thradu.

74.  Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude faktura vystavena zhotovitefom. Neoddelitelnou
sicastou faktiry bude pisomne potvrdeny protokol o odovzdani a prevzati diela v zmysle
tejto zmluvy. Odovzdanie predmetu zmluvy podla ¢lanku 3. tejto zmluvy sa uskuto&ni u
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objednavatel’a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Faktira bude mozné vystavit’
- po dodani projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby za dodanie projektovej
dokumentacie vo vyske podla bodu 7.2.1 + DPH,
- po vydani pravoplatného stavebného povolenia za zabezpeéeme inZinierskej ¢innosti vo
vySke podl'a bodu 7.2.2 + DPH,
- po zhotoveni diela (stavebnej realizcii) za autorsky dozor vo vyske podl'a bodu 7.2.3 +
DPH.
Pre pripad omeSkania objednivatela s ihradou faktiry, dohodli zmluvné strany
zmluvnu pokutu vo vyske 0.05% za kazdy kalendarny dei z fakturovanej &iastky.
Pre pripad omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy, dohodli zmluvné
strany zmluvni pokutu vo vyske 0.05% za kaZdy kalendarny defi z dohodnutej ceny..
V pripade, Ze do6jde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy zddévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel' price, rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia
fakturovat’ objednavatelovi vo vyske:
7.7.1 - vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku diiu zrusenia
/odstapenia/ tejto zmluvy ato podielom zdohodnutej ceny podla &l VII. pre
jednotlivé prace uvedené v &1 I11.

Cl. VIIL ,
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanoveni /zaruéna doba/bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za chyby, ktoré ma projekt v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za
chyby, vzniknuté po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za chyby, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
investora a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na fiu upozornil investora a ten na ich pouZiti trval.

Zaru¢na doba je 5-ro¢na a zadina plynit’ odo dita odovzdania projektu objednavatelovi.

Pre pripad chyby projektu zmluvné strany dohodli pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytniit' bezplatné odstranenie chyby. MoZnost' iného dojednania
nie je vyli€ena. Spracovatel’ sa zavizuje pripadné chyby projektu odstranit’ do 30 pracovnych
dni po uplatneni opravnenej reklamécie.

Pripadnu reklaméciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni chyby.

V pripade, Ze vznikni spory vyplyvajice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riesia vzdjomnou
dohodou. Ak neddjde kdohode, méZe ktordkolvek zo zmluvnych strdan poziadat
o rozhodnutie prislusny sud.

8.8 Zhotovitel' zodpoveda v plnej vyske za pripadni $kodu, sposobenii objednéavatelovi svojou
Cinnostou, resp. v dosledku chyb diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

8.9 . Za 3kodu sa povazuji aj naklady objednavatel'a, ktoré musel vynaloZi pri realizicii stavby v
dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a diela podIa tejto zmluvy tym, Ze dielo ma chyby spdsobené
zhotovitel'om.

8.10. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti jeho
¢innost’ou.

ClL IX.
Podmienky realizicie diela
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9.1. Objednavatel’ ma pravo podas realizacie prac kontrolovat’ ich priebeh, upozoriiovat

na pripadné vady a nedostatky a Ziadat’ ich odstranenie v primeranej lehote.
9.2. Objednévatel sa zavizuje, e podas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajice najmi v odovzdani dopliiujucich udajov
resp. podkladov a vyjadreni, ktorych potreba vznikne potas plnenia predmetu zmluvy.
9.3. Zhotovitel sa zavizuje v potrebnom rozsahu zabezpecit' koordinaciu projektovej dokumentacie
a jej zmien v salade s prislu§nymi ustanoveniami nariadenia vlady €.510/2001 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavbe.

QL X
VYSSIA MOC

10.1. Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za Ciastocné, alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podl'a tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci. Ako pripady
vy3Sej moci platia pre dcely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia, povstanie, teroristicky tok, Zivelné
pohromy.

11.2. Ten zmluvny partner, ktory sa odvold na vy$§iu moc je povinny toto ozndmi druhej
strane najneskor do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poZiadanie zmluvného partnera, ktorému boli
oznamené okolnosti vy$Sej moci je povinny oznamovatel’ predlozi hodnoverny dokaz.

12.3. Ak okolnosti vy$§ej moci netrvaji dlhsie ako tri mesiace, zmluvni partneri si povinni
plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy, pri¢om lehota plnenia sa predlzuje o dobu trvania
vysSej moci.

) (':g. XL
VSEOBECNE DOJEDNANIA

11.1.  Dalsie prava a povinnosti, pokial' nie si uvedené v zmluve sa riadia platnymi pravnymi
predpismi.

11.2. Dielo vyhotovené zhotovitelom podra tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické
diela a ich pouzitie je chranené autorskym pravom. Objednévatel je opravneny pouzit’ dielo —
predmet tejto zmliv vylugne iba pre icely vyplyvajuce z tejto zmluvy.

11.3. Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitel’a.

11.4. Zmluvu je moZné upravit, zmenit alebo doplnit’ pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, inak st neplatné.

11.5.  Platnost’ zmluvy je stanovena podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda G&innost

defi nasledujiici po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a. Tuto skutodnost’ oznimi

objednévatel’ e-mailom zhotovitelovi na jeho e mailovii adresu uvedeni v tejto zmluve &l. 1.

11.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exempléroch , z ktorych kazd4 strana po jej podpisani
obdrZi dva exemplare. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy
a v plnom rozsahu s nim suhlasia, &o potvrdzujii svojimi podpismi.




