ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1:4 Zhotovitel

Obchodné meno: Reinter s.r.o.

Sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

ICo: 46005218

DIC: 2023187309

IC DPH: SK2023187309

Zapis: v Obchodnom registri Okresného stdu PreSov, oddiel Sro, viozka
¢.23983/P

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Humenné

Cislo G&tu:

Zastupeny: Ing. Jaroslav P&ola - konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: OBEC POSA

Sidlo: Obecny urad Posa, 094 21 Po3a 241
ICO: 00332691

DIC: 2020630337

IC DPH: —_

Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

Zastupeny: Mgr. Tadeas Maly, starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel)

zastpenie vo veciach stavebno- technickych:

emalldcinanamaun
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3.  Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2, PREDMET ZMLUVY
2. Predmetom tejto Zmiuvy je

211. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a veas dielo - stavbu Rekonstrukcia a
Zvysenie energeticke] efektivnosti Kulturneho domu v obci Posa (dalej len ,Dielo"), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentacie - Rekonétrukcia Kultirneho
domu v obci Posa (dalej len ,Projektova dokumentacia®) , vypracovanej @ Ing. Vladimirom
PAVUKOM (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a
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2.2,

2.3.

24.

3.2

3.3

34.

4.2.

4.3.

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziaf 2 zss&as® Zsasmws=%ovi cenu vo vy&ke
a spbsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie staveboycs e peite "==poitu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielc len vrozsahu uvedenom v bose 28 Sl Toiovitel je

opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzenshe w smse =0 Zoiy en na

zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k tejto Zmluve pocossmsss s sy
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednévatela Dielo s odbormos st sos
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vizsinom mee = e
nebezpeCenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzes EEwEE e
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpodtov Eurbpses e =
Zmluvne strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urél Obesrass
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavate! m=aicue
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finaneny prispevok z rozpo&tov Eurdpske; ime ==
financovanie realizacie Diela schvélena a Zmluva o NFP nadobudne uéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a v&as do 14 mesiacov od termm =
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela.

Postupové (priebeZné) terminy realizacie Diela mbze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizicie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislunému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej &asti, ktora edte nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je véak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi éast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkové cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

CenabezDPH | 128 424,76 €

DPH 25 684,95 €

Cena s DPH 154 109,71 €

Cena zahfiia aj vedfajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budli v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokongenl a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktiry bud( vystavované na
zaklade Zhotovitefom predloZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sUpisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej &asti Diela.

Vykonané Naviac prace pOvodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2,

53.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnakl metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoCtu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorugenia Objednavaterovi.

Zaveretnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatel’ovi siadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 z4kona & 254/1998 7.z o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% 2 dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednévatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky

7 omedkania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splnajucich odbornu sposobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odbornej sposobilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojene s vybudovanim, prevadzkou,
adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatefa @ vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru 2 pre konanie kontrolnyeh dni stavby.

Zhotovitel zabezpetl na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zacatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znatky podfa predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
stivisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inyeh pléch
ana rozkopavky obstara a poplatky za né zna&a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi

ako dohodnuty &as uzlvania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, sociéine, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokument&ciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkcvanie‘ adrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stgastou zmluvnej ceny Za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytotneho odkladu po podpise tejto Zmiuvy urit pre vykonanie prac
zodpovedného ved(iceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
yykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutognosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavateflovi denny zaznam
najneskor nasledujtci defi po zapise. Objednavatel e opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predlozenia z&znamu v stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosﬁ za vady, resp. Z0 zaruky. V priebehu pracovneho gasu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovite! sa zavézuje, e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred Kk obhliadke, a
kontrole vykonanych gastl Diela. | Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatefa aj
prostrednictvom zapisu V stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré bud dalsim postupom
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspofi tri pracowse oo vopred. Ak Zhotovitel
nesplini uvedenuy povinnost, je povinny umoznit Objednavatefow “y%arane dodatoéne) kontroly a
znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzoanis arsiudne: Zasti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na iej (jeho) prevzatie, a to zapmam S8 s=w=trého dennika a
pisomnym oznamenim, e &ast Diela alebo celé Dielo je pripravens & ofowzs=riu Sodasne s
VyZVvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch wyhormwemaes wSesSicy doklady
preukazujuce Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych oscbinje prssme ==wzonimi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov 2 zradem poedesich
zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Ea== e m= 3ene oy
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vizvy ma pEwaate gl 4
dispozicii.

Dielo alebo jeho gast je riadne vykonané a2 tspednym vykonanim v8etkych skisSok srecmis=mes
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumersmm =
predioZenim dokladov o tychto skigkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa Zavazuje pisormme e
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k GCasti na skiskach Diela zlete =oe S=
pricom GCast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest socmtes
technicky zadznam o vykonanych sk$kach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho tast, ak nie je riadne vykonané, n=ma = «
¢ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo zlebo =re
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebe
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na uéely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi8u opravnené osoby Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza&ne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstréni, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pritom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizagne;
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat'
pocas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynit' odo dia nasledujliceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéni doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dl2kou zarugnej
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doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine v8ak doby 36 mesiacov plyntcej odo dita cdovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruteni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavaijlicich nebezpe&enstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
tase, vzdy vak najneskér do 8 dnf od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru&enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. N&klady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

6.5. Rovnaké préva ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

i ZMLUVNE POKUTY

Ttz Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zadaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a veas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

7:2: Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
#e omesékanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy88ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

7.8 Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznament vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dria, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady.

7.4. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobene]
porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani 3kody presahujicej vySku
zmluvnej pokuty.

8. REALIZACNA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel musi zloZit Objednavatelovi tzv. realizatnu zébezpeku vo vyske
10% zceny Diela bez DPH, ako inétitit zabezpeky na zhotovenie predmetu zmluvy. Objednavatel je
opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady Skody, na ktorych sa zmluvné strany v tejto zmluve
dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela a proti akejkolvek Casti celkovej
ceny diela. Dévodom pre realizagnu zabezpeku je ochranit objednavatela pred skodami a stratou prileZitosti
ziskat nenavratny finan&ny prispevok v pripade, Ze zhotovitel nededé dielo, resp. nedoda ho Uplne a v&as.

Zmluva o dielo Strana 5



V tychto pripadoch by totiz verejny obstaravatel s velmi velkou pravospodobnostou nestihol vyéerpat
nenavratny finanény prispevok.

8.1

8.2

8.3

8.4

Zabezpeka musi byt zloZzena najneskér do 7 dni od dorudeniz @=dnosiranného pisomného
vyhlasenia Objednavatefa adresovaného Zhotovitelovi uvedeného v boce 3 1 tejto Zmluvy.,
Spbsoby zloZenia zabezpeky:

8.21  Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaéa:

822 Zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstaravatelz

Podmienky zloZenia realizatnej zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky 2= uchadzats

8.3.1  Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 aZ § 322 z3kona & 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika.

8.3.2 Bankova zaruka musi byt poskytnuta vo vyske najmenej 10% z ceny Diela bez DPH
a vydana najmenej na dobu realizécie diela.

8.3.3 Bankova zaruka moéze byt vystavena bankou so sidlom v Siovenskej republike,
pobotkou zahranicnej banky v Slovenske] republike alebo zahran¥nou bankou V
pripade zahraniénej banky je potrebné dolozit aj bankovi zaruku v pévodnom jazyku
aj Uradne overeny preklad do jazyka slovenského.

8.3.4 V bankovej zaruke (zaruéna listina) musi banka pisomne vyhlasit, e neodvolsteine = bez
akychkolvek némietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaZne
sumy alebo pefaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkové vyska neprekrod
pefiazni sumu, ktort Objednavatel pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie dieiz v
pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy a visobecns
zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze bankz s=
zavazuje do 15 dni po dorugeni vyzvy objednavatela na zaplatenie, zaplatit' vzniknuts
pohladavku na Ucet objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy.

835 Zabezpeka zloZena formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktoru bola
vystavena, ak veritel - objednavatel neoznami banke pisomne svoje naroky z bankove
zaruky pocas doby jej platnosti. Zaruéna listina sa po skon&eni jej platnosti vrati
zhotovitelovi, pricom jej képia zostava archivovana u verejného obstaravatela ako
sUcast dokladov o verejnom obstaravani,

Podmienky zloZenia realizagnej zabezpeky zlozenim finangnych prostriedkov na bankovy Gget

verejného obstaravatela:

8.4.1 Finanéné prostriedky musia byt v dase podia bodu 8.1. tejto Zmluvy pripisané na udet
objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy v sume 10% zceny Diela bez DPH. Ako
variabilny symbol uvedie uchadzaé svoje ICO.

84.2 Doba platnosti realizaénej zabezpeky formou zloZenia finanénych prostriedkov na Udet
objednavatela trva az do uplynutia lehoty podla bodu 8.4.5 tohto &lanku.

8.43 Objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho Ukonu opravneny pouzit
zabezpeku na Ucely Ghrady narokov objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady
Skody, Urokov z omeskania, ktoré mu vznikli v stvislosti s porudenim povinnosti
zhotovitela pri realizacii diela podfa tejto zmluvy.

8.4.4 Objednavatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi realizaénu zabezpeku v pripade, ak zhotovite!
vykona dielo véas a riadne.

Objednavatel vrati zhotovitefovi realiza&nu zébezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela a to znizenut o pripadné opravnené naroky objednavatela voti zhotovitelovi v
zmysle tohto &lanku.

9.2,

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, 2e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestnd na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetni zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidineho aspektu uvedenu vyssie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inklGzii

Zmluva o dielo Strana 6



9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiovat vo vztahu
k inklGzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méZe sa jednat o pracovny pomer na krats
pracovny £as ( na dobu urgiti alebo neurgitd ), o dohodu o pracach vykonévanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania sivisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek poCas platnosti a Uginnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnt sucinnost.
QOpravneni kontrolni zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organoem na kontrolu ¢erpania financnych prostriedkov zo
statneho rozpodétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpo¢tovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finangnej kontrole a vnatornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sllade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne.

Zmluva nadobtida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berl na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobida G€innost v
zmysle ustanovenia § 47a Obégianskeho zakonnika aZ difiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroveni dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Uginnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne Géinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasujl, 2e Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Humennom dina 08.04.2016 |\ OO S . | | T WP

B L

Ing. Jaroslav P&ola - konatel
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